

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำอาคาร ECC
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ความเป็นมา

อาคาร ECC ใช้เป็นอาคารเรียนในวิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นห้องเรียนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น ด้วยเป็นอาคารที่เก่าแก่ ทั้งห้องเรียนและห้องน้ำ มีสภาพทรุดโทรม จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้คงสภาพการใช้งานได้ดี เพื่อรองรับในด้านการเรียนการสอน ค้นคว้าวิจัย ส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงด้านความปลอดภัย เพิ่มคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรให้ดีขึ้น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- 2.2 เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับ Co Working space และใช้เป็นห้องสำหรับทำงานร่วมกันของนักศึกษา
- 2.3 เพื่อใช้เป็นห้องสุขา

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบัน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 9,900,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นสัญญาเดี่ยวที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื้อถือ ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทำงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันที่ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการนี้โดยกำหนดให้มีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพที่กำหนดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

3.12.1 วิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงาน จำนวน 1 คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.12.2 วิศวกรเครื่องกลหรือสุขาภิบาล จำนวน 1 คน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสุขาภิบาล ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.12.3 โฟร์แมน จำนวน 1 คน ขึ้นต่ำวุฒิ ปวส. ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.12.4 ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 คน วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สถาปัตยกรรม,โยธา,เครื่องกล ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.12.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

รายละเอียดตามข้อ 3.12 ให้ผู้ที่ชนะการเสนอราคายื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติด้านบุคลากรดังกล่าวข้างต้นก่อนทำสัญญาจ้าง

3.13 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/ห้างร้าน/กิจการร่วมค้า, กิจการร่วมและบริษัท/ห้างร้าน ที่มีชื่ออยู่ในกิจการร่วมค้าหรือร่วมได้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง ที่ยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป

3.14 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการเสนอราคา กรณีผู้รับจ้าง ที่มีภาระผูกพันสัญญากับทางสถาบันแต่ไม่มาดำเนินการซ่อมแซม ในกรณีที่มีความชำรุดบกพร่องเสียหายที่จะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามที่สถาบันแจ้ง

4. เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้รับจ้างและการทำสัญญา

สถาบันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำอาคาร ECC จำนวน 1 รายการ โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคตามที่สถาบันกำหนดแต่ละด้าน โดยมีคะแนนเต็ม 75 คะแนนขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ต่อไปนี้

ที่	รายละเอียด	คะแนน
1	ทุนจดทะเบียนของผู้เสนอราคา และชำระทุนแล้วเสร็จ - ระหว่าง 1.5 – 2.99 ล้านบาท - ตั้งแต่ 3.00 – 5.00 ล้านบาท - มากกว่า 5.00 ล้านบาทขึ้นไป	15 5 10 15
2	ผลงานด้านประสบการณ์และผลการดำเนินโครงการ - มีผลงานก่อสร้างอาคารหรืองานก่อสร้างประเภทเดียวกัน วงเงินตั้งแต่ 9.9 – 14.99 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี - มีผลงานก่อสร้างอาคารหรืองานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ระหว่าง 15.00 - 19.00 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี - มีผลงานก่อสร้างอาคารหรืองานก่อสร้างประเภทเดียวกัน มากกว่า 19.00 ล้านบาทขึ้นไป ในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี	20 10 15 20
3	จำนวนผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า 9.9 ล้านบาท (พร้อมแนบหนังสือรับรองผลงานการแล้วเสร็จของงาน) - จำนวน 1 สัญญา - จำนวน 2 สัญญา - จำนวน 3 สัญญาขึ้นไป	20 10 15 20
4	วิศวกรควบคุม หรือสถาปนิกควบคุม พร้อมแนบประวัติการทำงาน - วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม <u>ระดับภาคีวิศวกร</u> สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ สถาปนิกควบคุม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม <u>ระดับภาคีสถาปนิก</u> มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี - วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม <u>ระดับสามัญวิศวกร</u> สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ สถาปนิกควบคุม มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม <u>ระดับสามัญสถาปนิก</u> มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี	15 10 15
5	ด้านแผนการดำเนินการก่อสร้าง - แผนการดำเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 5.1 แผนงานก่อสร้างและขั้นตอนการก่อสร้าง 5.2 แผนกำลังคน 5.3 แผนเครื่องจักร 5.4 วิธีการทำงานและแผนบริหารความเสี่ยง 5.5 การควบคุมคุณภาพของงาน	30
คะแนนรวม		100

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ สถาบันจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ราคา ให้ใช้เกณฑ์คุณภาพร้อยละ 60 และเกณฑ์ราคาร้อยละ 40 เพื่อพิจารณาคะแนนรวมกัน ผู้ที่เสนอราคาไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้และได้คะแนนรวมสูงที่สุด จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้

สถาบันทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสถาบัน เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ คณะกรรมการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบัน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบัน จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สถาบัน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

หมายเหตุ : หากมีส่วนลด เมื่อทำสัญญา ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องทำการเกลี้ยราคาต่อหน่วยให้สอดคล้องกับราคาที่เสนอจริง

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

5.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี้ได้จากแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำอาคาร ECC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

5.2 ขอบเขตของ งานปรับปรุงห้องเรียนและห้องน้ำอาคาร ECC สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีขอบเขตงานที่จะต้องดำเนินการดังนี้

- 5.2.1 งานรื้อถอน
- 5.2.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- 5.2.3 งานสถาปัตยกรรม
- 5.2.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- 5.2.5 งานติดตั้งครุภัณฑ์
- 5.2.6 งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการ

ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนด้วยความระมัดระวังในส่วนที่ต้องส่งคืนจะต้องจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่สถาบันกำหนด ในส่วนที่เป็นเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนที่ไม่สามารถเก็บหรือจำหน่ายได้ให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้งนอกพื้นที่ของสถาบัน หากการรื้อถอนกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงต้องซ่อมแซมให้มีสภาพดังเดิม

- 5.2.7 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาจำนวน 1 เล่ม 23 แผ่น
- 5.2.8 แบบรูปรายการ 1 เล่ม 94 แผ่น
- 5.2.9 งวดงาน จำนวน 8 งวดงาน

6. เงื่อนไขเฉพาะงาน

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะงาน ดังนี้

6.1 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดซื้อ/จัดจ้าง กับผู้ที่เสนอราคาได้ หากสถาบันไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาได้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กับสถาบันได้

6.2 ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างที่פקคนงานภายในพื้นที่สถาบัน

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถ้ารูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบขัดแย้งกับสถานที่จริง ให้ผู้รับจ้างยึดถือการตัดสินใจของผู้ว่าจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยไม่มีเงื่อนไขหรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน ให้ถือประโยชน์สูงสุดของสถาบันเป็นหลัก

6.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไม่ระบุรายการหรืออรรถนระบบสาธารณูปโภคบางส่วนแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการด้วย โดยต้องกระทำให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างทุกประการ

6.5 ข้อกำหนดพิเศษของสัญญาจ้าง อาจแสดงไว้ในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมต่อท้ายรายละเอียด หรือเอกสารประกอบใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารแยกต่างหากให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

6.6 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำงานของผู้รับจ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ หรือสาธารณะอื่นใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดทำงานได้ทันทีและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในทันทีจนกว่าผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขให้เป็นที่ปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถนำมาเป็นสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการขอต่ออายุสัญญาจ้างหรือคิดราคางานเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

6.7 ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใดที่ใช้การไม่ได้ให้ผู้รับจ้างนำขนออกไปทิ้งภายนอกสถาบันทันที

6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการก่อสร้างที่จำเป็นต้องขนย้ายออกไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน และมีให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้าง

6.9 ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเนื้องานบางส่วน ให้ผู้รับจ้างถือราคาตามสัญญาเพิ่มหรือลดเป็นที่สิ้นสุด

6.10 การตรวจงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ โรงงาน และส่วนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการงานจ้าง

6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน หากปรากฏว่าคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนดเป็นภาระของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน

6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเป็นต้องทำการขุด รื้อ หรือเปิดออก เพื่อการตรวจสอบแล้วเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อย มีคุณภาพใช้ได้ กรณีที่การตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั้นต้นไปแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบใหม่พบว่าคุณภาพของงานใช้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้งานกลับสู่สภาพเดิมก่อนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหม่นี้เป็นของผู้รับจ้าง

6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใช้งานที่มีได้้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้แก้ไข หรือนำออกไปโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องส่งของล่วงหน้าและตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องไม่ว่าจะจัดหาภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด ถ้าซ้ำอันเป็นเหตุให้การดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

6.10.5 การเทียบเท่าวัสดุ/อุปกรณ์ ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ขอเทียบเท่าเพื่อขออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได้ ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่า ผู้รับจ้างจะขอเทียบเท่าได้ในกรณีดังนี้

- (1) มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” หรือเทียบเท่า
- (2) วัสดุที่ใช้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ในท้องตลาดมีไม่พอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผู้ผลิตเล็กผลิต หรือผลิตไม่ทัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่น หนังสือยืนยันการเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเท่า

6.10.6 การใช้วัสดุ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์ที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเข้าไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผู้ผลิตหรือนำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องนำเสนอมากกว่า 1 รายการ พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

6.11 ให้ผู้รับจ้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตามอัตราที่สถาบันกำหนด

6.12 การป้องกันอันตรายและความเสียหายขณะก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด

6.13 ก่อนที่ผู้รับจ้างจะนำวัสดุเข้ามาใช้ในโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือขอใช้วัสดุทุกครั้ง โดยเสนอประธานกรรมการผ่านผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบให้ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของสิ่งนั้น

6.14 ผู้รับจ้างและทีมงานผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.15 ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2539

6.16 ผู้รับจ้างต้องวางแผนการทำงานให้ไม่กระทบกับการเรียนการสอน ในเรื่องของเสียงรบกวนและฝุ่นละออง

7. วิธีการจัดจ้าง

กำหนดการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

8. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันที่สถาบันได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

9. การส่งมอบงานและจ่ายเงิน

ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 240 วัน แบ่งเป็น 8 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน (1%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานรื้อถอนห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9 ให้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน (4%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9

1.1. งานพื้น เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ

1.2. งานผนังและตกแต่งผนัง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ 50%

2. งานปรับปรุงห้อง 309,312 เฉพาะห้อง 312

2.1. งานพื้น เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ

- 2.2. งานผนัง เฉพาะห้อง.312 แล้วเสร็จ
- 2.3. งานเพดาน เฉพาะห้อง.312 แล้วเสร็จ
3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (High Volt Lab)
 - 3.1. งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ
4. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/1 และห้อง 704
 - 4.1. งานพื้น เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/1 และห้อง 704 แล้วเสร็จ
 - 4.2. งานประตูหน้าต่าง เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/2 และห้อง 704 แล้วเสร็จ
 - 4.3. งานสี เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/1 และห้อง 704 แล้วเสร็จ 50%
5. งาน Computer Co-Working Space ชั้น 7
 - 5.1. งานพื้น แล้วเสร็จ
 - 5.2. งานผนัง แล้วเสร็จ
6. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3
 - 6.1. งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ
 - 6.2. งานพื้น แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน (10%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9
 - 1.1. งานผนังและตกแต่งผนัง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ
 - 1.2. งานเพดาน เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ
 - 1.3. งานสุขภัณฑ์ เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ 30%
2. งานปรับปรุงห้อง 309,312 เฉพาะห้อง 312
 - 2.1. งานเพดาน เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ
 - 2.2. งานประตู และหน้าต่าง เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ
 - 2.3. งานสี เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ 50%
3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (High Volt Lab)
 - 3.1. งานพื้น แล้วเสร็จ
 - 3.2. งานผนัง แล้วเสร็จ
 - 3.3. งานเพดาน แล้วเสร็จ
 - 3.4. งานประตู และหน้าต่าง แล้วเสร็จ
4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/2 และห้อง 704
 - 4.1. งานสี เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/2 และห้อง 704 แล้วเสร็จ
 - 4.2. งานไฟฟ้า เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/2 และห้อง 704 แล้วเสร็จ
 - 4.3. งานครุภัณฑ์ เฉพาะห้อง 501, ห้อง 607/2 และห้อง 704 แล้วเสร็จ
5. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706
 - 5.1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ 50% (ให้รื้อถอนได้เมื่อห้อง 501, ห้อง 607/2 และห้อง 704 แล้วเสร็จ)
6. งาน Computer Co-Working Space ชั้น 7
 - 6.1. งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
 - 6.2. งานฝ้า แล้วเสร็จ

- 6.3. งานสี แล้วเสร็จ 30%
- 7. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3
 - 7.1. งานพื้น แล้วเสร็จ
 - 7.2. งานผนัง แล้วเสร็จ
 - 7.3. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน (12.5%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 1. งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9
 - 1.1. งานสุขภัณฑ์ เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ
 - 1.2. งานระบบไฟฟ้า เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ
 - 1.3. งานครุภัณฑ์ เฉพาะชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 5, ชั้น 7 และชั้น 9 แล้วเสร็จ
- 2. งานปรับปรุงห้อง 309, 312 เฉพาะห้อง 312
 - 2.1. งานสี เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ
 - 2.2. หมวดงานดวงโคมไฟ เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ
 - 2.3. หมวดงานสวิตช์และเต้ารับ เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ
 - 2.4. หมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ
 - 2.5. หมวดงานครุภัณฑ์ เฉพาะห้อง 312 แล้วเสร็จ
- 3. งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (High Volt Lab)
 - 3.1. หมวดงานทาสี แล้วเสร็จ
 - 3.2. หมวดงานดวงโคมไฟ แล้วเสร็จ
 - 3.3. หมวดงานสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จ
 - 3.4. หมวดงานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย แล้วเสร็จ
 - 3.5. งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- 4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706
 - 4.1. งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
 - 4.2. งานพื้น แล้วเสร็จ
 - 4.3. งานสี แล้วเสร็จ
 - 4.4. ไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
 - 4.5. ไฟฟ้าเต้ารับและสวิตช์ แล้วเสร็จ
 - 4.6. งานเดินสายไฟ แล้วเสร็จ
 - 4.7. งานตัวอักษร แล้วเสร็จ
 - 4.8. งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- 5. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3
 - 5.1. งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
 - 5.2. งานวัสดุปิดผิว ทาสี แล้วเสร็จ 30%
 - 5.3. งานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน (12.5%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8
 - 1.1. งานรื้อถอน เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8 แล้วเสร็จ
 - 1.2. งานพื้น เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8 แล้วเสร็จ 50%
2. งานปรับปรุงห้อง 309,312 เฉพาะห้อง 309
 - 2.1. งานรื้อถอน เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.2. งานพื้น เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ 50%
3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706
 - 3.1. งานประตูหน้าต่าง เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706 แล้วเสร็จ
 - 3.2. งานสี เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706 แล้วเสร็จ
 - 3.3. งานไฟฟ้า เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706 แล้วเสร็จ 30%
4. งาน Electrical Co-Working Space ชั้น 3
 - 4.1. งานวัสดุปิดผิว ทาสี แล้วเสร็จ
 - 4.2. งานอุปกรณ์หลอดไฟ แล้วเสร็จ
 - 4.3. งานอุปกรณ์ปลั๊กสวิตช์ แล้วเสร็จ
 - 4.4. งานอุปกรณ์รางและท่อไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 - 4.5. งานสายไฟ แล้วเสร็จ
 - 4.6. งานติดตั้ง LOAD CENTER แล้วเสร็จ
 - 4.7. งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน (15%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8
 - 1.1. งานพื้น เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8 แล้วเสร็จ
 - 1.2. งานผนังและตกแต่งผนัง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8 แล้วเสร็จ
2. งานปรับปรุงห้อง 309,312 เฉพาะห้อง 309
 - 2.1. งานพื้น เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.2. งานผนัง เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.3. งานเพดาน เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ 20%
3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706
 - 3.1. งานไฟฟ้า เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706 แล้วเสร็จ
 - 3.2. งานครุภัณฑ์ เฉพาะห้อง 502, ห้อง 608/2 และ ห้อง 706 แล้วเสร็จ
4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 708
 - 4.1. งานรื้อถอน เฉพาะห้อง 708 แล้วเสร็จ (รื้อถอนได้เมื่อห้อง 706 แล้วเสร็จ)

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน (15%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8
 - 1.1. งานผนังและตกแต่งผนัง แล้วเสร็จ
 - 1.2. งานเพดาน แล้วเสร็จ

- 1.3. งานสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 30%
2. งานปรับปรุงห้อง 309.312 เฉพาะห้อง 309
 - 2.1. หมวดงานฉากกันห้องกันเสียง เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.2. งานเพดาน เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.3. งานประตู และหน้าต่าง เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.4. งานสี เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ 30%
3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 708
 - 3.1. งานพื้น แล้วเสร็จ
 - 3.2. งานประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
 - 3.3. งานสี แล้วเสร็จ 30%

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน (30%) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8
 - 1.1. งานสุขภัณฑ์ เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8 แล้วเสร็จ
 - 1.2. งานระบบไฟฟ้า เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8 แล้วเสร็จ
 - 1.3. งานครุภัณฑ์ เฉพาะชั้น 2, ชั้น 4, ชั้น 6 และชั้น 8 แล้วเสร็จ
2. งานปรับปรุงห้อง 309.312 เฉพาะห้อง 309
 - 2.1. งานสี เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.2. งานดวงโคมไฟ เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.3. งานสวิตช์และเต้ารับ เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.4. งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
 - 2.5. งานครุภัณฑ์ เฉพาะห้อง 309 แล้วเสร็จ
3. งานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะห้อง 708
 - 3.1. งานสี เฉพาะห้อง 708 แล้วเสร็จ
 - 3.2. งานไฟฟ้า เฉพาะห้อง 708 แล้วเสร็จ
 - 3.3. งานครุภัณฑ์ เฉพาะห้อง 708 แล้วเสร็จ

หมายเหตุ : งานและงวดเงินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน

งานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปรับปรุงและบริเวณใกล้เคียง แล้วเสร็จ 100% ก่อนส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยสถาบันไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งจากสถาบัน หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่สถาบันกำหนด สถาบันมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

11. วงเงินงบประมาณในการจ้าง

จำนวนเงิน 19,834,100.00 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

12. ราคากลาง

จำนวนเงิน 19,595,953.52 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์)

13. วงเงินหลักประกันของ จำนวน 991,705 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)**14. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น**

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 02-329-8124 โทรสาร 02-329-8125

e-mail : pasadu@kmitl.ac.th เว็บไซต์ <http://www.procure.kmitl.ac.th>

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย