
 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ปรับปรุงโรงปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ห องปฏ ิบ ัต ิการนว ัตกรรมการผล ิตส ัตว น ้ ำและการจ ัดการทร ัพยากรประมงของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร เปนหองปฏิบัติการที่มีการใชงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 อายุการใชงานมากกวา 25 ป        

ใชการจัดการเรียนการสอนในหลายรายวิชาหลักของหลักสูตร อาทิ หลักการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำเบื ้องตน            

การเพาะเลี้ยงสัตวทะเลเศรษฐกิจ การเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำจืดเศรษฐกิจ หลักการเกษตรเบื ้องตน โรคสัตวน้ำ          

แพลงกตอนวิทยา และวิชาอาหารและการใหอาหารปลา ซึ่งลวนเปนรายวิชาที่ตองอาศัยการฝกปฏิบัติจริงเพื่อให

นักศึกษาเกิดทักษะและความชำนาญ โดยมีนักศึกษาท่ีตองใชพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติการถึง 600 คนตอปการศึกษา  

ปจจุบัน หองปฏิบัติการตั้งอยูภายในอาคารเจาคุณทหารและมีสภาพคอนขางทรุดโทรม โดยเฉพาะ     

ในสวนของบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่มีการรั่วซึมและชำรุดเสียหาย อีกทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ระบบน้ำ 

ระบบไฟฟา และระบบใหอากาศ ลวนอยูในสภาพเกาชำรุด ทำใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

ดวยเหตุนี้ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุง โดยจะยายจากพื้นที่เดิมในอาคารไปเปน       

โรงปฏิบัติการภายนอกอาคารที่มีความเหมาะสมตอการฝกปฏิบัติการ รองรับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

สมัยใหม และสามารถบริหารจัดการดูแลรักษาไดงายขึ้น เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน        

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำใหสอดรับกับความตองการและเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ       

ยุคใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพื่อรองรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตองอาศัยการฝกปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให

นักศึกษาเกิดทักษะและความชำนาญ ไดอยางเพียงพอ 
2.2 เพื่อปรับปรุงพื้นที่การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมตอการฝกปฏิบัติการ รองรับเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำสมัยใหม เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนใหสอดรับกับความตองการและ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำยุคใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยู ระหวางถูกระงับการยื ่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว

เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผ านเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผู ได ร ับเอกสิทธ ิ ์หร ือความคุ มกัน ซึ ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ ้นศาลไทยเว นแตร ัฐบาลของ                   
ผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื ่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง ในวงเงิน          
ไมนอยกวา 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาทถวน) และเปนสัญญาเดียวที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ ผลงานยอนหลังไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีงานแลว
เสร็จถึงวันท่ียื่นเอกสาร โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมสำเนาสัญญาท่ีสามารถแสดง
ไดวางานนั้นแลวเสร็จ มาพรอมกับในวันท่ียื่นขอเสนอ 

3.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการนี้โดย
กำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพท่ีกำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
3.12.1 วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญ              

สาขาวิศวกรรมโยธา มีประสบการณอยางนอย 10 ป จำนวน  1  คน 
3.12.2 สถาปนิกควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคี       

สาขาสถาปตยกรรมหลัก มีประสบการณอยางนอย 10 ป จำนวน  1  คน 
3.12.3 วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี  

  สาขาวิศวกรรมไฟฟา มีประสบการณอยางนอย 5 ป จำนวน  1  คน 
3.12.4 โฟรแมน วฒุิ ปวส. สาขาชางกอสราง มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป  จำนวน  1  คน 
3.12.5 เจาหนาท่ีธุรการ วุฒิ ปวส.ข้ึนไป  มีประสบการณอยางนอย 5 ป จำนวน 1 คน   
3.12.6 ชางเขียนแบบ วุฒิ ปวส. สถาปตยกรรม หรือกอสราง หรือโยธา หรือเครื่องกลและงานระบบ

ทางวิศวกรรม ประจำสถานท่ีกอสราง ประสบการณไมนอยกวา 5 ป จำนวน 1 คน 
3.13  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/หางราน/กิจการรวมคา/กิจการ     

คารวม และบริษัท/หางราน ที่มีชื่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ท่ีไดเปนผูรับจางกอสราง/ปรับปรุง     

ท่ียังดำเนินการไมแลวเสร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั ้งแต           

2 โครงการข้ึนไป 

3.14  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีผูรับจาง ท่ีมีภาระผูกพันสัญญากับทางสถาบัน

แตไมมาดำเนินการซอมแซม ในกรณีที่มีความชำรุดบกพรองเสียหายที่จะตองเขามาดำเนินการแกไข    

ใหแลวเสร็จตามท่ีสถาบันแจง 

รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผูที่ชนะการเสนอราคา ใหยื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากร
ดังกลาวขางตนกอนทำสัญญาจาง 
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิเสนอราคาสถาบันขอสงวนสิทธิถือเปนสาระสำคัญทุกขอ หากผูเสนอราคารายใด    
มีคุณสมบัติไมครบถวนและไมจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดขางตน สถาบันจะไมรับ
พิจารณาการเสนอราคาและผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 

 
4. เกณฑในการพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 

สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจางโดยใชเกณฑราคา 
           สถาบันทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ

พิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดย        
ไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของสถาบันเปนสำคัญและใหถือวาการตัดสินของ
สถาบันเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ ้งงาน หากมีเหตุที ่เชื ่อไดวาการเสนอราคากระทำการโดยไมสุจริต เชน        
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบันจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อ
ไดวาผูเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจางใหแลวเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ี     
รับฟงได สถาบันมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

หมายเหตุ : ท้ังนี้หากมีสวนลด ใหดำเนินการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ
ราคา ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.3/ว232  ลงวันที่ 8 เมษายน 2568 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการ   
ปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  

5.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี ้ ได จากแบบรูป                   
และรายละเอียดประกอบแบบ โครงการปรับปรุงโรงปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตสัตวน้ำและ      
การจดัการทรัพยากรประมง ซ่ึงเปนเอกสารประกอบการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ขอบเขตของงานปรับปรุงโรงปฏิบัติการนวัตกรรมการผลิตสัตวน้ำและการจัดการทรัพยากรประมง 
ดังนี้ 
5.2.1    งานลอมรั้ว ปองกันฝุนละอองและวัสดุตกหลน พรอมปายไวนิลโครงการ 
5.2.2    งานฐานรากและโครงสรางอาคาร 
5.2.3    งานสถาปตยกรรม 
5.2.4    งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 
5.2.5    งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
5.2.6    งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
5.2.7    งานครุภัณฑจัดชื้อ 
5.2.8    งานอ่ืนๆตามแบบรูปรายการ 
5.2.9    แบบประมาณราคากลาง  จำนวน 59 แผน 
5.2.10 แบบรูปรายการ จำนวน  114  แผน 
5.2.11 รายการประกอบแบบ  

 Load Schedule   จำนวน  3  แผน 
 SPEC ระบบประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง  จำนวน  40  แผน 
 SPEC ระบบปรับอากาศ   จำนวน  48  แผน                 
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6.  เง่ือนไขเฉพาะงาน 

6.1  สถาบันขอสงวนสิทธิ ์ไมจ ัดซื ้อ/จัดจาง กับผู ท่ีเสนอราคาได หากสถาบันไมไดร ับการจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสียหายและคาใชจายอื่น ๆ 
กับสถาบันได   

6.2 ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพ้ืนท่ีสถาบัน 
6.3  ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียด

ประกอบแบบขัดแยงกับสถานที่จริง ใหผู ร ับจางยึดถือการตัดสินของผู วาจางเปนหลักในการ
ปฏิบัติงานโดยไมมีเงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชน
สูงสุดของสถาบันเปนหลัก 

6.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวนแต   
มีความจำเปนตองดำเนินการเพื่อใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบ
แบบแลว  ผูรับจางตองรับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และ
ถูกตองตามคำสั่งของผูวาจางทุกประการ 

6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพ่ิมเติมตอทายรายละเอียด หรือ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจาง หรือเอกสารแยกตางหาก ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 

6.6 ในกรณีที่ผู วาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรับจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
สาเหตุใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ  หรือสาธารณะอื่นใด ผูวาจางมี
สิทธิ์สั่งใหผูรับจางหยุดทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการ
แกไขใหเปนท่ีปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาตใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ ผูรับจางไม
สามารถนำมาเปนสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการขอตออายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพิ่มขึ้นแต
ประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุ
ใดท่ีใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปท้ิงภายนอกสถาบันทันที 

6.8 วัสดุและสิ่งกีดขวางการปรับปรุงที่จำเปนตองขนยายออกไป ผูรับจางตองดำเนินการโดยความ
เห็นชอบของ ผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ สำหรับคาใชจาย
เพ่ือการนี้เปนภาระของผูรับจาง 

6.9  ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดเนื้องานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสัญญาเพ่ิมหรือลดเปนท่ีสิ้นสุด 
6.10  การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานที่ผูวาจางแตงตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานท่ีปรับปรุงไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจ
เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับกิจการงานจาง 
6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที ่นำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนด   

เปนภาระของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป แลวนำวัสดุที่มีคุณภาพตามขอกำหนด           
มาทดแทน 

6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพ่ือการตรวจสอบ
แลว เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหม ใหเปนที่เรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีท่ี
การตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมี
การตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมไดคาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสู
สภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 
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6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใชงานที่มิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจาง
หรือ ผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจาง
ตองรีบดำเนินการและรับภาระคาใชจายเองทั้งสิ้น ซึ่งผูรับจางตองใหความรวมมือและ
อำนวยความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบรอยทุกครั้ง 

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตองไม
วาจะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิด
ความผิดพลาด ลาชาอันเปนเหตุใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.10.5  การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผู รับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่ออนุมัติเลือกใชวัสดุที ่มีชื่อ
แตกตางจากที ่ระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได ในหลักการ
คุณภาพเทากันหรือดีกวา ราคาเทากันหรือแพงกวา ผูรับจางจะขอเทียบเทาไดในกรณี 
ดังนี้  
(1)  มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2)  วัสดุที่ใชระบุชื่อผลิตภัณฑ ไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิต

เลิกผลิต หรือผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยัน การเลิกผลิต หรือ
ผลิตไมทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้     
ผูวาจาง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเทา  

6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีท่ีวัสดุหรืออุปกรณท่ีกำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทน
จำหนาย เปนลายลักษณอักษร โดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือ
รับรองคุณภาพ จากผูผลิต ผูจำหนายเพื่อใชประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

6.11  ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ท่ีใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
6.12  การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 
6.13  กอนที่ผูรับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ

ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะท่ีตองการของสิ่งนั้น 
6.14  ผูรับจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยี    

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
6.15  ผูดำเนินการตองปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร

และสาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 
6.16  ผูรับจางและทีมงานตองมีผูเขาปฏิบัติงานประจำไซตงานกอสราง ไมนอยกวา 30 คน หรือ ตามความ

เหมาะสมกับข้ันตอนการกอสรางใหไดตามงวดงานท่ีกำหนด 
 

7. กำหนดการดำเนินการ  ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)   
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ  

กำหนดงานแลวเสร็จภายใน 210 วัน  นับถัดจากวันท่ีสถาบันไดสงมอบพ้ืนท่ีใหแกผูรับจางเรียบรอยแลว 
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9. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
           ผูรับจางตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงาน หากมีเหตชำรุดบกพรองหรือเสียหายเกิดข้ึน
จากงานจางภายในกำหนด 2 ป นับถัดจากวันที่ไดสงมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งความชำรุด
บกพรองหรือเสียหายนั ้นเกิดจากความบกพรองของผู ร ับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที ่ไมถูกตอง หรือทำไว            
ไมเรียบรอยหรือทำไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทำการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดย     
ไมชักชา โดยสถาบันไมตองออกคาใชจายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทำการดังกลาวให     
แลวเสร็จภายในกำหนด 15 วันนับแตวันที่ไดแจงจากสถาบัน หรือไมทำการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลา     
ท่ีสถาบันกำหนด สถาบันมีสิทธิท่ีจะทำการนั้นเอง หรือจางผูอ่ืนใหทำงานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย 
 
10. ระยะเวลาสงมอบงาน  ภายใน 210 วัน  (7 งวดงาน) ดังนี้ 

งวดที่ 1  เปนจำนวนเงินรอยละ 5 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผู รับจาง         

ไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

- งานเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง      แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานลอมรั้วพรอมประตู และโครงรับ    แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานเสาเข็ม       แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานโครงสรางฐานราก      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 2  เปนจำนวนเงินรอยละ 15 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

- งานโครงสรางฐานราก      แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานโครงสรางเสาตอมอ เสา คสล.    แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานโครงสรางคาน คสล.     แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานโครงสรางพ้ืน ทางลาด บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานโครงสรางถังบำบัด      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 

- งานโครงสรางอาคารอเนกประสงค    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 3  เปนจำนวนเงินรอยละ 15 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

- งานโครงสรางพ้ืน ทางลาด บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานโครงสรางถังบำบัด      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 

- งานโครงสรางอาคารอเนกประสงค    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 70 

- งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
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งวดที่ 4  เปนจำนวนเงินรอยละ 12 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

- งานโครงสรางถังบำบัด      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานโครงสรางอาคารอเนกประสงค    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานผนังและตกแตงผนัง     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานระบบไฟฟาและสื่อสาร (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 45 

- งานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 45 

- งานระบบโทรทัศนวงจรปด (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 45 

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (เดินทอรอยสาย)  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 45 

- งานระบบประปาและสุขาภิบาล (เดินทอรอยสาย)  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 45 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 

งวดที่ 5  เปนจำนวนเงินรอยละ 12 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ดังนี้ 

- งานหลังคา       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 40 

- งานฝาเพดาน       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานผนังและตกแตงผนัง     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานตกแตงพ้ืน      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานระบบไฟฟาและสื่อสาร (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 85 

- งานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 85 

- งานระบบโทรทัศนวงจรปด (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 85 

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (เดินทอรอยสาย)  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 85 

- งานระบบประปาและสุขาภิบาล (เดินทอรอยสาย)  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 85 

- งานครุภัณฑแผงกระจายไฟฟาหลัก แผงสวิทซยอย  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 

- งานระบบเมนไฟฟาเขาสูอาคาร     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 30 

- งานครุภัณฑระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 

- งานครุภัณฑระบบประปาและสุขาภิบาล    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 40 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 150 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
งวดที่ 6  เปนจำนวนเงินรอยละ 20 ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ดังนี้ 

- งานโครงสรางพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานหลังคา       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 80 

- งานฝาเพดาน       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานตกแตงพ้ืน       แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 
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- งานประตู-หนาตางพรอมวงกบและอุปกรณ   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานบันไดและทางลาด      แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานอ่ืนๆ ในสถาปตยกรรม (เบ็ดเตล็ด)    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 

- งานระบบเมนไฟฟาเขาสูอาคาร     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 75 

- งานแผงกระจายไฟฟาและแผงสวิทซยอย    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานระบบไฟฟาและสื่อสาร (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานระบบแจงเหตุเพลิงไหม (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานระบบโทรทัศนวงจรปด (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (เดินทอรอยสาย)  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานระบบประปาและสุขาภิบาล (เดินทอรอยสาย)   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 98 

- งานโคมไฟฟา สวิทซ และเตารับไฟฟา    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 50 

- งานครุภัณฑระบบเมนไฟฟาและระบบสื่อสารเขาสูอาคาร  แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 100 

- งานครุภัณฑแผงกระจายไฟฟาหลัก แผงสวิทซยอย   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 60 

- งานครุภัณฑระบบโทรทัศนวงจรปด    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 25 

- งานครุภัณฑอนุบาลสัตวน้ำ     แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 35 

- งานครุภัณฑระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 100 

- งานครุภัณฑระบบประปาและสุขาภิบาล    แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ 80 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
งวดท่ี 7 (งวดสุดทาย)  เปนจำนวนเงินรอยละ 21 ของคาจางตามท่ีตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเม่ือ

ผูรับจางไดปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ดังนี้ 

- งานโครงสราง       แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานสถาปตยกรรม      แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานระบบไฟฟาและสื่อสาร     แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานบบแจงเหตุเพลิงไหม     แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานระบบเครือขายคอมพิวเตอร     แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานระบบกลองวงจรปด      แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ    แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานระบบประปาและสุขาภิบาล     แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานระบบปองกันอัคคีภัย     แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานครุภัณฑระบบไฟฟา พรอมตีทะเบียน    แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานครุภัณฑระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พรอมตีทะเบียน แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานครุภัณฑระบบปองกันอัคคีภัย พรอมตีทะเบียน  แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานครุภัณฑอนุบาลสัตวน้ำ พรอมตีทะเบียน   แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานกอสรางอ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการ    แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานเคลียรพ้ืนท่ีกอสราง      แลวเสร็จรอยละ 100 

- สงมอบกุญแจ ใบรับประกัน คูมือของระบบตางๆ   แลวเสร็จรอยละ 100 
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- งานทดสอบระบบตางๆ      แลวเสร็จรอยละ 100 

- งานเทรนนิ่ง       แลวเสร็จรอยละ 100 

- สง As Built Drawing พรอมแฟลชไดรฟ    แลวเสร็จรอยละ 100 

ใหแลวเสร็จตามรูปแบบรายการ  ภายใน 210 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
ทั้งนี้ สำหรับงวดงานและงวดเงินสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมตามขอเท็จจริงในการ

ปฏิบัติงาน 

11. การปรับราคาคาจาง 
               สถาบันใชสัญญาปรับราคาไดสำหรับราคางานกอสราง ดังนี้ 

     (งานอาคาร)  K1 = 0.25 + 0.15* It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

12. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด   

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ดังนี้ 

 12.1 ใหคูสัญญาตองใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน

กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได   

ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

 12.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใช

ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนาม

สัญญา (ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

13. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นเสนอรายอื่นที่ไมเกิน   

รอยละ 10 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว  โดยจัดเรียงลำดับผูยื่นขอเสนอ 

ซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียก

มาทำสัญญาไมเกิน 3 ราย 

14. หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน

ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือ  

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูยื่น

ขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 

15. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด               

ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 429 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 เรื่อง ซอมความเขาใจความเตรียมการจัดซื้อจัดจาง     

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ 2569  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจางและการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 

พ.ศ. 2569 15.1 การจัดซื ้อจ ัดจ างคร ั ้งน ี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังส ือไดต อเ ม่ือ

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2569 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2569 จากสำนักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 
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16. วงเงินงบประมาณในการจาง  
     จำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
 

17. ราคากลาง    
     จำนวนเงิน 20,0000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) 
 

18. วงเงินหลักประกันการเสนอราคา 
     จำนวนเงิน  1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
 

19. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี  
สถานท่ีติดตอ :   สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  

โทรศัพท 0-2329-8124  
โทรสาร 0-2329-8125  
E-mail : pasadu@kmitl.ac.th     
เว็บไซต : https://www.kmitl.ac.th/th/procurement 

สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ 

หรือมีความเห็นดวย 

 

หมายเหตุ: การจัดซื้อจัดจางครั้งนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อไดรับจัดสรร      

วงเงินแลว และกรณีที ่หนวยงานของรัฐ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการจัดซื ้อจัดจาง           

ในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได 

 

 

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ 

รองศาสตราจารยสุพจน   ศรีนิล ................................................... ประธานกรรมการ 

ศาสตราจารยสมศักดิ์   ธรรมเวชวิถี ................................................... กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยดุสิต   เอ้ืออำนวย ................................................... กรรมการ 

อาจารย ดร.ผจงจิตต   ทองศร ี ................................................... กรรมการ 

นางสาวจุฬารัตน   กันภัย ................................................... กรรมการ 

นางสาวกรองทิพย   สกุนตศรี ................................................... กรรมการ 

นางสาวนิธิกร  จันทรยางชอง ................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 


