
 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ปรับปรงุห้องเรียนอาคารพระจอมเกล้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 

--------------------------------- 
1. ความเป็นมา 

  

อาคารพระจอมเกล้า เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 อายุการใช้งาน 18 ปี ปัจจุบัน
พ้ืนที่อาคารชั้น 8 เป็นห้องโล่งขนาดใหญ่ ถูกใช้งานเป็นพ้ืนที่เก็บอุปกรณ์ชั่วคราว แต่คณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณา
ทบทวนแล้ว เห็นว่า สามารถปรับปรุงเป็นพื้นที่สำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ได้ 
โดยจะดำเนินการปรับปรุงเป็นห้องเรียนบรรยายสโลป ขนาดความจุ 400 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง เพื่อรองรับการ
เรียนการสอนเชิงทฤษฎีในรายวิชาที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก เช่น ฟิสิกส์พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน ชีววิทยา แคลคูลัส 
จุลชีววิทยา ทั้งนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1,326 คน และนักศึกษาจากคณะอ่ืนๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์
สอนบริการและมาเรียนที ่คณะวิทยาศาสตร์ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะ
อุตสาหกรรมอาหาร และคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ รวมจำนวน 9,964 คน 

         โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีห้องเรียนบรรยายสโลป ความจุ 300 ที่นั่ง อยู่เพียง 1 ห้อง แต่ยังไม่เพียง
พอที่จะรองรับต่อการใช้งานดังกล่าว ทางคณะจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มเล็กหลายกลุ่ม
เพิ่มเติม สลับกับเรียนที่ห้องบรรยายสโลปใหญ่เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อปรับปรุงห้องขนาดใหญ่บริเวณชั้น 8 ให้เป็นห้องเรียนขนาดความจุ 400 ที่นั่ง จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาห้องเรียนบรรยายขนาดใหญ่ที่ขาดแคลนของคณะวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะนักศึกษาทุกคนจะได้รับสาร (Massage) เดียวกัน
จากผู้สอนคนเดียวกัน พร้อมกัน จึงช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ นอกจากนี้ ยังจะดำเนินการซ่อมแซม
หลังคาห้องเรียนที่มีจุดรั่วซึม และนกสามารถบินเข้ามาถ่ายอุจจาระ ทำให้กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าสำหรับจัดการเรียรการสอนและจัดกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.2 เพื่อปรับปรุงอาคารพระจอมเกล้าเป็นห้องเรียนเพื่อรองรับการเรียนการสอนเชิงทฤษฎีในรายวิชาที่มี

ผู้เรียนจำนวนมาก 
 
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู ่ระหว่างถูกระงับการยื ่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั ่วคราว

เนื ่องจากเป็นผู ้ท ี ่ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผู ้ประกอบการตามระเบียบ                      
ที ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ              
ของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานขอ งหน่วยงาน     
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ้ทิ ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบัน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม        
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม ่ เป ็นผ ู ้ ได ้ร ับเอกส ิทธ ิ ์หร ือความค ุ ้มก ัน ซ ึ ่ งอาจปฏ ิเสธไม ่ยอมข ึ ้นศาลไทยเว ้นแต ่ร ัฐบาล                           
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน          
ไม่น้อยกว่า 16,818,000.- บาท (สิบหกล้านแปดแสนหนึ่งมหื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นสัญญา
เดียวที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันเชื่อถือ ผลงานย้อนหลัง  
ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสาร โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน 
พร้อมสำเนาสัญญาที่สามารถแสดงได้ว่างานนั้นแล้วเสร็จ มาพร้อมกับในวันที่ยื่นข้อเสนอ 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการนี้       
โดยกำหนดให้มีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพที่กำหนดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
3.12.1 สถาปนิกโครงการ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญ             

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี จำนวน 1 คน 
3.12.2 สถาปนิกภายใน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคี 

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือ มัณฑนศิลป์ มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จำนวน 1 คน 
3.12.3 วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จำนวน 1 คน 
สาขาวิศวกรรมงานระบบ มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จำนวน 1 คน 

3.12.4 โฟร์แมน วุฒิ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี  จำนวน 1 คน 
3.12.5 เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป  มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี จำนวน 1 คน   
3.12.6 ช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวส. สถาปัตยกรรม หรือก่อสร้าง หรือโยธา หรือเครื่องกลและงานระบบ

ทางวิศวกรรม ประจำสถานที่ก่อสร้าง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 1 คน 
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแบบ 3 มิติ ของพื้นที่ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพระจอมเกล้า ที่แสดงถึงความ

เข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการปรับปรุงอาคาร และสอดคล้องกับงานปรับปรุงห้องเรียนอาคาร      
พระจอมเกล้า 

3.14 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/ห้างร้าน/กิจการร่วมค้า /กิจการค้า
ร่วม และบริษัท/ห้างร้าน ที่มีชื่ออยู่ในกิจการร่วมค้าหรือค้าร่วม ที่ได้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง          
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ 2 
โครงการขึ้นไป 

3.15 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการเสนอราคา กรณีผู้รับจ้าง ที่มีภาระผูกพันสัญญากับทางสถาบัน
แต่ไม่มาดำเนินการซ่อมแซม ในกรณีที่มีความชำรุดบกพร่องเสียหายที่จะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไข     
ให้แล้วเสร็จตามที่สถาบันแจ้ง 
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รายละเอียดตามข้อ 3.12 ให้ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ให้ยื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติด้านบุคลากร
ดังกล่าวข้างต้นก่อนทำสัญญาจ้าง 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาสถาบันขอสงวนสิทธิถือเป็นสาระสำคัญทุกข้อ หากผู้เสนอราคารายใด     
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและไม่จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดข้างต้น สถาบันจะไม่รับ
พิจารณาการเสนอราคาและผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

4. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้างและเอกสารแนบท้ายอ่ืนๆ  
4.1 ผ ู ้ประสงค ์จะเสนอราคาสามารถศ ึกษารายละเอ ียดของงานตามโครงการน ี ้ ได ้จากแบบรูป                   

และรายละเอียดประกอบแบบ งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารพระจอมเกล้า ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2 ขอบเขตของงานปรับปรุงห้องเรียนอาคารพระจอมเกล้า 
4.2.1 งานล้อมรั้ว ป้องกันฝุ่นละอองและวัสดุตกหล่น พร้อมป้ายไวนิลโครงการ 
4.2.2    งานโครงสร้าง 
4.2.3    งานสถาปัตยกรรม 
4.2.4    งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
4.2.5    งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
4.2.6    งานระบบประปาและสุขาภิบาล 
4.2.7    งานครุภัณฑ์จัดชื้อ 
4.2.8   งานอ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการ 
4.2.9   แบบประมาณราคากลาง  จำนวน 46  แผ่น 
4.2.10 แบบรูปรายการ จำนวน  162  แผ่น 
4.2.11 รายละเอียดครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน  37  แผ่น 

 
 
 

5 กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่สถาบันได้ส่งมอบพื้นท่ีให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
สถาบันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างโดยใช้เกณฑ์ราคา 

          สถาบันทรงไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดย         
ไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสถาบันเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ
สถาบันเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ ้งงาน หากมีเหตุที่เชื ่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดย ไม่สุจริต เช่น        
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที ่ผู ้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือสถาบันจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อ
ได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่      
รับฟังได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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หมายเหตุ : ทั้งนี้หากมีส่วนลด ให้ดำเนินการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และ
ราคา ตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ) 0405.3/ว651  ลงวันที่ 26 กันยายน 2568 เรื่อง แนวทางการปรับลดราคา  
ในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 
 

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร  
     จำนวนเงิน 33,637,500.- บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

8. งวดงานและการจ่ายเงิน  ภายใน 210 วัน  (7 งวดงาน) ดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 6.50 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
1.1 งานรือ้ถอนบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง    แล้วเสร็จ 
1.2 งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง , รั้วชั่วคราว , วางผัง  แล้วเสร็จ 
1.3 งานโครงสร้าง ทางเดิน Catwalk     แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.4 งานโครงสร้าง บันได      แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.5 งานโครงสร้าง โครงรับฝ้าเพดาน    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.6 งานโครงสร้าง โครงรับผนังเบา    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.7 งานโครงสร้าง พ้ืน และพ้ืนเวที    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.8 งานซ่อมแซมอาคาร     แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.9 งานสถาปัตยกรรม งานก่อผนัง เสาเอ็น และฉาบปูน แล้วเสร็จ 
1.10 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานเดินท่อสายไฟ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
1.11 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานติดตั้งท่อ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
1.12 Shop Drawing งานโครงสร้าง    แล้วเสร็จ 
1.13 Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม แนวผนังก่อ   แล้วเสร็จ 
1.14 Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 งานพ้ืน ฝ้า ผนังตกแต่ง และประตู - หน้าต่าง  
1.15 Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า   แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.16 Shop Drawing งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง 

งวดที่ 2  เป็นจำนวนเงินร้อยละ 14.00 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

2.1 งานโครงสร้าง ทางเดิน Catwalk    แล้วเสร็จ 
2.2 งานโครงสร้าง บันได    แล้วเสร็จ 
2.3 งานโครงสร้าง โครงรับฝ้าเพดาน    แล้วเสร็จ 
2.4 งานโครงสร้าง โครงรับผนังเบา    แล้วเสร็จ 
2.5 งานโครงสร้าง พ้ืน และพ้ืนเวที    แล้วเสร็จ 
2.6 งานซ่อมแซมอาคาร    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.7 งานสถาปัตยกรรม งานปรับพื้น    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2.8 งานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
2.9 งานสถาปัตยกรรม งานผนังตกแต่ง    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
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2.10  งานสถาปัตยกรรม งานประตู - หน้าต่าง   แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
2.11  งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานเดินท่อสายไฟ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2.12  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานติดตั้งท่อ แล้วเสร็จ 
2.13  Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 งานพ้ืน ฝ้า ผนังตกแต่ง และประตู - หน้าต่าง  
2.14  Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า    แล้วเสร็จ 
2.15  Shop Drawing งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง 
 

งวดที่ 3  เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.50 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

3.1 งานสถาปัตยกรรม งานปรับพื้น    แล้วเสร็จ 
3.2 งานสถาปัตยกรรม งานพ้ืนกระเบื้องยางม้วน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
3.3 งานสถาปัตยกรรม งานพ้ืนเวที    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
3.4 งานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3.5 งานสถาปัตยกรรม งานผนังตกแต่ง    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3.6 งานสถาปัตยกรรม งานประตู - หน้าต่าง   แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานเดินท่อสายไฟ  แล้วเสร็จ 
3.8 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.9 Shop Drawing งานสถาปัตยกรรม    แล้วเสร็จ 
 งานพ้ืน ฝ้า ผนังตกแต่ง และประตู - หน้าต่าง 
ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง 
 

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

4.1 งานสถาปัตยกรรม งานพ้ืนกระเบื้องยางม้วน  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4.2 งานสถาปัตยกรรม งานพ้ืนเวที    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4.3 งานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน    แล้วเสร็จ 
4.4 งานสถาปัตยกรรม งานผนังตกแต่ง    แล้วเสร็จ 
4.5 งานสถาปัตยกรรม งานประตู – หน้าต่าง   แล้วเสร็จ 
4.6 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานร้อยสายไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
4.7 งานติดตั้งครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์    แล้วเสร็จ 
ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง 
 

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 16.50 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

5.1 งานสถาปัตยกรรม งานพ้ืนกระเบื้องยางม้วน  แล้วเสร็จ 
5.2 งานสถาปัตยกรรม งานพ้ืนเวที    แล้วเสร็จ 

 
 



- 6 - 
 

5.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
- งานติดตั้งตู้ Load Center    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงว่าง    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
- งานติดตั้งระบบเสียง ภาพ และไฟเวที   แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

5.4 งานครุภัณฑ์    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง 
 

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 32.00 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

6.1 งานซ่อมแซมอาคาร    แล้วเสร็จ 
6.2 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร    

- งานติดตั้งตู้ Load Center    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงว่าง    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสาร    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
- งานติดตั้งระบบเสียง ภาพ และไฟเวที   แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

6.3 งานครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง    แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง 
 

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.50 ของค่าจ้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 

7.1  งานโครงสรา้งทีเ่หลอืทัง้หมด  แล้วเสร็จ 
7.2  งานสถาปัตยกรรมทีเ่หลอืทัง้หมด  แล้วเสร็จ 
7.3  งานตดิตัง้ระบบทัง้หมด  แล้วเสร็จ 
7.4  งานตดิตัง้ผนงัตกแต่ง  แล้วเสร็จ 
7.5  งานสง่มอบเอกสารและคู่มอืต่าง ๆ  แล้วเสร็จ 
7.6  งานระบบไฟฟ้าและสือ่สาร ทดสอบระบบ  แล้วเสร็จ 
7.7  งานระบบสุขาภบิาล และดบัเพลงิ ทดสอบระบบ  แล้วเสร็จ 
7.8  งานระบบปรบัอากาศ และระบายอากาศ ทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
7.9 งานครุภณัฑร์ะบบไฟฟ้า และสือ่สาร พรอ้มตทีะเบยีน แล้วเสร็จ 
7.10 งานครุภณัฑร์ะบบสุขาภบิาล พรอ้มตทีะเบยีน แล้วเสร็จ 
7.11 งานก่อสรา้งอื่นๆ ตามแบบรปูรายการ แล้วเสร็จ 
7.12 งานเคลยีรพ์ืน้ทีก่่อสรา้ง ท าความสะอาดก่อนสง่มอบ แล้วเสร็จ 
7.13 สง่มอบกุญแจ ใบรบัประกนั คู่มอืของระบบต่างๆ   
7.14 งาน Training & Commissioning 
7.15 ส่ง As Built Drawing เป็นกระดาษ A3 พร้อมแฟลชไดรฟจ์ำนวน 2 ชุด  
ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ ภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจ้าง 
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ทั้งนี้ สำหรับงวดงานและงวดเงินสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงาน 

9. อัตราค่าปรับ 
 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันจะ
กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินจ้างช่วงนั้น 

9.2 กรณีที่ผู ้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง สถาบันจะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.05         
ของราคางาน 
 
10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 
           ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น
จากงานจ้างภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งความชำรุด
บกพร่องหรือเสียหายนั ้นเกิดจากความบกพร่องของผู ้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที ่ไม่ถู กต้อง หรือทำไว้             
ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย          
โดยไม่ชักช้า โดยสถาบันไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว        
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งจากสถาบัน หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายใน
เวลาที ่สถาบันกำหนด สถาบันมีสิทธิที ่จะทำการนั ้นเอง หรือจ้างผู ้อื ่นให้ทำงานนั้น โดยผู ้รับจ้างต้องเป็นผู้           
ออกค่าใช้จ่าย 
 
11. เงื่อนไขเฉพาะงาน 

11.1  สถาบันขอสงวนสิทธิ ์ไม่จัดซื ้อ/จัดจ้าง กับผู ้ที ่เสนอราคาได้ หากสถาบันไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินการ โดยผู้เสนอราคาได้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
กับสถาบันได้   

11.2  ผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างที่พักคนงานภายในพ้ืนที่สถาบัน 
11.3  ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถ้ารูปแบบและรายละเอียด

ประกอบแบบขัดแย้งก ับสถานที ่จร ิง ให ้ผ ู ้ร ับจ ้างย ึดถ ือการตัดส ินของผ ู ้ว ่าจ ้างเป ็นหลัก                    
ในการปฏิบัต ิงานโดยไม่มีเง ื ่อนไข หรือในกรณีร ูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน                
ให้ถือประโยชน์สูงสุดของสถาบันเป็นหลัก 

11.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไม่ระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางส่วน           
แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือให้การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบ
แบบแล้ว  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการด้วย โดยต้องกระทำให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และ
ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างทุกประการ 

11.5 ข้อกำหนดพิเศษของสัญญาจ้าง อาจแสดงไว้ในรูปแบบหรือเอกสารเพ่ิมเติมต่อท้ายรายละเอียด หรือ  
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจ้าง หรือเอกสารแยกต่างหาก ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง 

11.6 ในกรณีที่ผู ้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำงานของผู้รับจ้างอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็น
สาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ  หรือสาธารณะอื่นใด ผู้ว่าจ้าง          
มีสิทธิ ์สั ่งให้ผู ้ร ับจ้างหยุดทำงานได้ทันทีและผู ้รับจ้างต้องปฏิบัติตามในทันทีจนกว่าผู ้รับจ้าง                 
จะทำการแก้ไขให้เป็นที่ปลอดภัยแล้วจึงจะอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้ และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้ 
ผู้รับจ้างไม่สามารถนำมาเป็นสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการขอต่ออายุสัญญาจ้างหรือคิดราคางาน
เพ่ิมข้ึนแต่ประการใด 
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11.7 ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุ
ใดที่ใช้การไม่ได้ให้ผู้รับจ้างนำขนออกไปทิ้งภายนอกสถาบันทันที 

11.8 วัสดุและสิ ่งกีดขวางการปรับปรุงที ่จำเป็นต้องขนย้ายออกไป ผู ้ร ับจ้างต้องดำเนินการโดย                  
ความเห็นชอบของ ผู ้ควบคุมงาน และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ส ินของทางราชการ              
สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เป็นภาระของผู้รับจ้าง 

11.9 ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเนื้องานบางส่วน ให้ผู้รับจ้างถือราคาตามสัญญาเพ่ิมหรือลดเป็นที่สิ้นสุด 
11.10 การตรวจงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ณ สถานที่ปรับปรุงได้ตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจ
เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ โรงงาน และส่วนอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการงานจ้าง 

11.11 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้งาน หากปรากฏว่าคุณภาพไม่ได้ตามข้อกำหนด  เป็นภาระ    
ของผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือนำออกไป แล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดมาทดแทน 

11.12 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเป็นต้องทำการขุด รื ้อ หรือเปิดออก เพื่อการตรวจสอบแล้ว       
เป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำใหม่ ให้เป็นที่เรียบร้อย มีคุณภาพใช้ได้ กรณีที่การตรวจสอบนั้น
กระทำภายหลังจากงานผ่านการตรวจสอบคุณภาพขั ้นต้นไปแล้ว เมื ่อมีการตรวจสอบใหม่                
พบว่าคุณภาพของงานใช้ไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้งานกลับสู่สภาพเดิมก่อนดำเนินการ
ตรวจสอบครั้งใหม่นี้เป็นของผู้รับจ้าง 

11.13 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใช้งานที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือ         
ผู้ควบคุมงาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้แก้ไข หรือนำออกไปโดยผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการ
และรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกจนกว่า         
การตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบร้อยทุกครั้ง 

11.14 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องสั่งของล่วงหน้าและตรวจสอบจำนวนให้ถูกต้องไม่ว่าจะ
จัดหาภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาด 
ล่าช้าอันเป็นเหตุให้การดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

11.15 การเทียบเท่าวัสดุ/อุปกรณ์ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่าเพ่ืออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่าง 
จากที่ระบุไว้ในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได้ ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดกีว่า 
ราคาเท่ากันหรือแพงกว่า ผู้รับจ้างจะขอเทียบเท่าได้ในกรณี ดังนี้ 

(1)  มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเท่า” หรือเทียบเท่า 
(2)  วัสดุที่ใช้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ไว้ในท้องตลาดมีไม่พอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผู้ผลิ ต
เลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบให้ชัดเจน เช่น  หนังสือ
ยืนยันการเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทัน เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ
วัสดุรายการเทียบเท่า  

11.16 การใช้วัสดุ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีกำหนดขาดตลาด หรือนำเข้าไม่ทันตามระยะเวลา ที่กำหนด 
ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผู้ผลิตหรือนำเข้าหรือผู้แทนจำหน่าย เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยต้องนำเสนอมากกว่า 1 รายการ พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพ จากผู้ผลิต      
ผู้จำหน่ายเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

11.17 ให้ผู้รับจ้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ตามอัตราที่สถาบันกำหนด 
11.18 การป้องกันอันตรายและความเสียหายขณะก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง 

มหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด 
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11.19 ก่อนที่ผู้รับจ้างจะนำวัสดุเข้ามาใช้ในโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือขอใช้วัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ
ประธานกรรมการผ่านผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบให้ตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการของ      
สิ่งนั้น 

11.20 ผู้รับจ้างและทีมงานผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยี    
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

11.21 ผู้ดำเนินการต้องปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร
และสาธารณูปโภค ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2539 

11.22 ผู้รับจ้างและทีมงานต้องมีผู้เข้าปฏิบัติงานประจำไซต์งานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 15 คน หรือ ตามความ
เหมาะสมกับข้ันตอนการก่อสร้างให้ได้ตามงวดงานที่กำหนด 

 

12. กำหนดการดำเนินการ  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

13. การปรับราคาค่าจ้าง 
               สถาบันใช้สัญญาปรับราคาได้สำหรับราคางานก่อสร้าง ดังนี้ 

     (งานอาคาร)  K1 = 0.25 + 0.15* It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
14. ข้อกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด   
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ดังนี้ 
 14.1 ให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้   
ลงนามสัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 
 14.2 ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนาม
สัญญา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) 
15. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน   
ร้อยละ 10 หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว  โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียก
มาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
16. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือ   
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 

17. ข้อกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด               
ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 530 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจความเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง     
ตามระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและการบร ิหารพ ัสด ุภาคร ัฐ พ.ศ.  2560                               
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2570 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื ้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่าย                     
เงินงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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             17.1 การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 มีผลใช้บังคับ และได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย            
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที ่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ร ับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

18. ราคากลาง    
     จำนวนเงิน 33,637,500.- บาท (สามสิบสามล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

19. วงเงินหลักประกันการเสนอราคา 
     จำนวนเงิน  1,681,875.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
 

20. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถส่ง
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่  
สถานที่ติดต่อ :   สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  

โทรศัพท์ 0-2329-8124  
โทรสาร 0-2329-8125  
E-mail : pasadu@kmitl.ac.th     
เว็บไซต์ : https://www.kmitl.ac.th/th/procurement 

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
หรือมีความเห็นด้วย 

หมายเหตุ: การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรร       
วงเงินแล้ว และกรณีที ่หน่วยงานของรัฐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื ่อการจัดซื ้อจัดจ้าง           
ในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 


