

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร – อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,139,500.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 2,139,500.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1ปร.4.....
 - 6.2ปร.5.....
 - 6.3ปร.6.....
 - 6.4
 - 6.5
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 7.1 รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล
 - 7.2 ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิธิ
 - 7.3 ดร.สายชล ปิ่นมณี
 - 7.4 นายวรวิทย์ ทิพา
 - 7.5 นายวินัย ประทานวนิช
 - 7.6 นายดนุพล สังข์นุช

แหล่งที่มาของราคากลาง

- ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ราคาอ้างอิงของวัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- สืบราคาจากท้องตลาด

www.homepro.com

www.thaiwatsadu.com

www.sirichaielectric.com

www.onestockhome.com

www.boonthavorn.com

www.dohome.co.th

www.scghome.com

<https://vrsteel.com/>

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	2,000,006.09	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	139,528.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,139,534.09	
	ราคากลาง	2,139,500.00	
	สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน		


**หมายเหตุ กรณีที่แบบรูปรายการขัดกับ BOQ ให้ยึดรายละเอียดใน BOQ เป็นหลัก


.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)


.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิทย์)


.....กรรมการ
(ดร.สายชล ปิ่นมณี)


.....กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทิศา)


.....กรรมการ
(นายศุภกิจ คงบุญ)


.....กรรมการ
(นายวินัย ประทานวนิช)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคณพล สังข์ชู)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,531,632.79	1.3058	2,000,006.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,000,006.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
เฉลี่ยค่าประมาณราคา


ตารางเมตร
บาท / ตารางเมตร


.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)


.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิลี)


.....กรรมการ
(ดร.สายชล ปิ่นมณี)


.....กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทิพา)


.....กรรมการ
(นายศุภกิจ คงบุญ)


.....กรรมการ
(นายวินัย ประทานนิช)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคณพล สังข์ศรี)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	130,400.00	7%	139,528.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				139,528.00	


.....ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล)


.....กรรมการ
(ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถิ์)


.....กรรมการ
(ดร.สายชล ปิ่นมณี)


.....กรรมการ
(นายวรวิทย์ ทิธา)


.....กรรมการ
(นายศุภกิจ คงบุญ)


.....กรรมการ
(นายวินัย ประทานวนิช)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคุณพล สังข์สุข)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

[illegible]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ปรับปรุงงานเดิมเพื่อโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

[illegible]

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงทางลาดขึ้นอาคารคณะบริหารธุรกิจ									
1.1	ราวกั้นตก RA-03 ราวจับสแตนเลส									
	ราวกั้นตก 2 นิ้ว	30.50	ม.	246.67	7,523.33	200.00	6,100.00	13,623.33		
	ลูกกรง 1 นิ้ว	90.00	ม.	100.00	9,000.00	200.00	18,000.00	27,000.00		
	เสาสแตนเลส 2 นิ้ว x 2 นิ้ว	48.00	ม.	326.67	15,680.00	200.00	9,600.00	25,280.00		
	ตัวปิดท่อน้ำเสา	40.00	จุด	50.00	2,000.00	200.00	8,000.00	10,000.00		
	ราคารวมงานปรับปรุงทางลาดขึ้นอาคารคณะบริหารธุรกิจ				34,203.33		41,700.00	75,903.33		
2	งานปรับปรุงทางลาดขึ้นโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ									
2.1	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	6.00	ต้น	571.00	3,426.00	176.00	1,056.00	4,482.00	สพฐ	
2.2	พื้นทรายล่าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้น พิวซี+จิลีโคโบล)	20.00	ตร.ม.	472.00	9,440.00	158.00	3,160.00	12,600.00	สพฐ	
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cylindrical)	5.00	ลบ.ม.	2,579.80	12,899.00	327.00	1,635.00	14,534.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.4	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	510.00	1,020.00	104.00	208.00	1,228.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.5	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,460.00	4,920.00	327.00	654.00	5,574.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.6	เหล็กเสริม R8 6 SR 24	150.00	kg	21.85	3,277.50	4.40	660.00	3,937.50	กระทรวง กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.7	เหล็กเสริม R8 9 SR 24	20.00	kg	21.05	421.00	4.40	88.00	509.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.8	เหล็กเสริม DB 12 SD 40	80.00	kg	21.15	1,692.00	3.60	288.00	1,980.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.9	ไม้แบบทัวไป	6.00	ตร.ม.	250.00	1,500.00		-	1,500.00	สพฐ	
2.10	ค่าแรงไม้แบบ	10.00	ตร.ม.		-	139.00	1,390.00	1,390.00		
2.11	Checked Plates เหล็กแผ่นลายรีดร้อน ขนาด 4 mm. พื้นทางเดิน	120.00	kg	20.02	2,402.00	10.00	1,200.00	3,602.00	VR Steel 29 กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.12	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. (18.7 กก./ท่อน)	63.58	kg	20.99	1,334.53	10.00	635.80	1,970.33	VR Steel 29 กรมฯ 2568 / สพฐ	
2.13	เหล็ก C-Channel 150x75x6.5x10 mm. (60.5 กก./ท่อน)	72.60	kg	23.00	1,669.64	10.00	726.00	2,395.64	VR Steel 29 กรมฯ 2568 / สพฐ	
	ราคารวมงานปรับปรุงทางลาดขึ้นโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ				44,001.67		11,700.80	55,702.47		

ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - ปริมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทางเดินเชื่อมอาคาร โรงอาหาร - คณะบริหารธุรกิจ 40 เมตร								
3.1	พื้นคอนกรีตผิวสลาย เสริมเหล็ก 280 กก./ตร.ม. ความหนา 0.05 ม.	216.00	ตร.ม.	550.00	118,800.00	100.00	21,600.00	140,400.00	สีปราดา
3.2	ไม้ดัดแต่ง เอสซีจี รุ่น C-Channel จีเซเนนเลส imention: กว้าง x ยาว x ลึก : 22.3x300x1.2ซม. ยาว 3 เมตร	30.00	แผ่น	620.00	18,600.00	120.00	3,600.00	22,200.00	one stock home
3.3	หลังคา Fiberglass โปร่งแสง สีขาวทึบ ลอน 760	130.00	ตร.ม.	440.00	57,200.00	100.00	13,000.00	70,200.00	ยึดตาม BOO
3.4	เหล็กกล่อง 4"x4"x3.2 mm. (52.30 กก./ท่อน)	679.90	kg	20.99	14,270.75	10.00	6,799.00	21,069.75	ยึดตาม BOO ระยะห่าง +/-1.10 m
3.5	เหล็กกล่อง 4"x2"x3.2 mm. (38.50 กก./ท่อน)	1,424.50	kg	20.99	29,899.70	10.00	14,245.00	44,144.70	ยึดตาม BOO ระยะห่าง +/-1.10 m
3.6	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. (18.70 กก./ท่อน)	486.20	kg	20.99	10,205.26	10.00	4,862.00	15,067.26	ยึดตาม BOO ระยะห่าง +/-1.10 m
3.7	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	30.00	ต้น	571.00	17,130.00	176.00	5,280.00	22,410.00	สปทฐ
3.8	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindrical)	10.00	ลบ.ม.	2,579.80	25,798.00	327.00	3,270.00	29,068.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สปทฐ
3.9	ทรายหยาบรองพื้นดัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	104.00	624.00	3,684.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สปทฐ
3.10	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,460.00	7,380.00	327.00	981.00	8,361.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สปทฐ
3.11	เหล็กเสริม R8 9 SR 24	50.00	kg	21.05	1,052.50	4.40	220.00	1,272.50	กระทรวง กรมฯ 2568 / สปทฐ
3.12	เหล็กเสริม DB 12 SD 40	400.00	kg	21.15	8,460.00	3.60	1,440.00	9,900.00	กระทรวง กรมฯ 2568 / สปทฐ
3.13	ไม้แบบทึบทั่วไป	17.40	ตร.ม.	250.00	4,350.00		-	4,350.00	สปทฐ
3.14	ค่าแรงไม้แบบ	29.00	ตร.ม.		-	139.00	4,031.00	4,031.00	
3.15	Plate 200x200 mm. lth. 9 mm.	105.00	kg	20.02	2,101.74	10.00	1,050.00	3,151.74	VR Steel 29 กรกฎาคม / สปทฐ
3.16	เง็บบท ขอบลิ้นไนซ์ ขนาด M16 x 400 มม. (ความยาวเฉลี่ย 80 มม.)	120.00	ตัว	87.87	10,544.40	-	-	10,544.40	one stock home
3.17	งานร้อยเอ็นพื้นคอนกรีตพื้นที่ยาลูกดอกเสาเข็ม	100.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,000.00	7,000.00	สปทฐ / ร้อยทึบไป
3.18	งานทาสีไม้ดัดแต่ง	50.40	ตร.ม.	45.00	2,268.00	35.00	1,764.00	4,032.00	
3.19	งานทาสีน้ำมัน ยี่ห้อ TOA Gipton + สลักสีทึม TOA Rust Tech	127.24	ตร.ม.	67.00	8,525.35	35.00	4,453.54	12,978.89	
	รวมงานทางเดินเชื่อมอาคาร โรงอาหาร - คณะบริหารธุรกิจ 40 เมตร				339,645.70		94,219.54	433,865.24	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
4	งานไฟฟ้าแสงสว่าง									
4.1	ตัวนำโลหะ XN-BOX E27 12W สีดำกลม Lamititude หรือ L&E หรือเทียบเท่า	13.00	หลอด	504.00	6,552.00	115.00	1,495.00	8,047.00	ยึดตาม BOQ	
4.2	งานเดินสายไฟฟ้า สายไฟทองแดง	13.00	ชุด	159.00	2,067.00	143.00	1,859.00	3,926.00	สพฐ	
4.3	สวิตช์ไฟฟ้าชนิดสองทาง 16 A 250 V (ฝังผนัง)	2.00	จุด	195.00	390.00	80.00	160.00	550.00	สพฐ	
4.4	งานเดินสายไฟฟ้า สายไฟสวิตช์	4.00	ชุด	155.00	620.00	139.00	556.00	1,176.00	สพฐ	
4.5	ตัวรับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกรวด + หนักรากกันน้ำ	2.00	จุด	245.00	490.00	90.00	180.00	670.00	สพฐ	
4.6	งานเดินสายไฟฟ้า สายไฟปลั๊ก	2.00	ชุด	232.00	464.00	193.00	386.00	850.00	สพฐ	
4.7	TRIN3-865-BK LED 2W Solar Panel 3000K	20.00	ชุด	2,765.00	55,300.00	135.00	2,700.00	58,000.00		
4.8	Accessories	1.00	LS.	3,174.90	3,174.90	952.47	952.47	4,127.37		
4.9	Hanger & Support	1.00	LS.	952.47	952.47	285.74	285.74	1,238.21		
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง				70,010.37		8,574.21	78,584.58		
5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะบริหารธุรกิจ									
5.1	เสาเข็มรูปตัวโอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	167.00	ต้น	650.00	108,550.00	250.00	41,750.00	150,300.00	ราคารวมตั้งแต่ยกเสาเข็ม	
5.2	ค่าสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวโอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	167.00	ต้น	-	-	150.00	25,050.00	25,050.00	สพฐ	
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindrical)	106.00	ลบ.ม.	2,579.80	273,458.80	327.00	34,662.00	308,120.80	กระทรวง กฤษฎาคม 2568 / สพฐ	
5.4	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	295.50	ตร.ม.	233.00	68,851.50	25.00	7,387.50	76,239.00	สพฐ	
5.5	พื้นขัดมัน	295.50	ตร.ม.	119.00	35,164.50	87.00	25,708.50	60,873.00	สพฐ	
5.6	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป WIRE MESH เหล็ก Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	342.50	ตร.ม.	70.00	23,975.00	5.00	1,712.50	25,687.50	กระทรวง กฤษฎาคม 2568 / สพฐ	
5.7	ไม้แบบทั่วไป	176.09	ตร.ม.	250.00	44,021.88	-	-	44,021.88		
5.8	ค่าแรงไม้แบบ	528.26	ตร.ม.	-	-	139.00	73,428.49	73,428.49		
5.9	เหล็กเสริม R8 9 SR 24	2,120.00	kg	21.05	44,626.00	4.40	9,328.00	53,954.00	กระทรวง กฤษฎาคม 2568 / สพฐ	
5.10	เหล็กเสริม DB 12 SD 40	1,590.00	kg	21.15	33,628.50	3.60	5,724.00	39,352.50	กระทรวง กฤษฎาคม 2568 / สพฐ	
5.11	ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ฐาน ทึบ-ล็ก 3in1 CONWOOD ขนาด 30 x 305 x 2.5 ซม. สีส้มออกกานี	-	ตร.ม.	1,098.36	-	120.00	-	-	ยกเลิก	
5.12	เหล็กกล่อง 4"x4"x3.2 mm. (52.30 กก./ท่อน)	-	kg	20.99	-	10.00	-	-	ยกเลิก	
5.13	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. (18.70 กก./ท่อน)	-	kg	20.99	-	10.00	-	-	ยกเลิก	
5.14	พื้นคอนกรีตพื้นทราย เสริมเหล็ก 280 กก./ตร.ม. ความหนา 0.05 ม.	47.00	ตร.ม.	550.00	25,850.00	100.00	4,700.00	30,550.00		
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะบริหารธุรกิจ				658,126.18		229,450.99	887,577.16		

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น									
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น			-			130,400.00	130,400.00		
2				-			-	-		
3				-			-	-		
4				-			-	-		
5				-			-	-		
6				-			-	-		
7				-			-	-		
8				-			-	-		
9				-			-	-		
10				-			-	-		
11				-			-	-		
12				-			-	-		
13				-			-	-		
14				-			-	-		
15				-			-	-		
16				-			-	-		
17				-			-	-		
18				-			-	-		
19				-			-	-		
20				-			-	-		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น							130,400.00	130,400.00		

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น									
1.1	ค่าปิ่นจันทกเสาเข็ม	1.00	LS.	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.2	ค่าแฉะโครชุดิน	1.00	LS.	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ค่าขมย้ายคนงาน	120.00	วัน	-	-	650.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	
1.4	ค่า Protection	1.00	LS.			12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น				-		130,400.00	130,400.00	130,400.00	